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ДОГОВОР
На разработку проектно-сметной документации
и передачу исключительных прав.

 г. __________                                                       «___» ______________ 201__ г.
_____________________________________________именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
(наименование организации)

в лице _______________________________________________, действующего на основании 
         (должность)

_____________________________________________________________, с одной стороны, и 
         (устав, доверенность, №; от)

_____________________________________________(ОГРН___________________________), 
(наименование организации)
свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства №                                     -П-30   НП МРСП                                 г.,
 (№ допуска, СРО, дата)
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора _____________________________________________________, действующего на основании 
      (фамилия имя отчество)
Устава, c другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор  (именуемый далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Определения и понятия
В настоящем договоре понятия, определяемые ниже, будут иметь следующие значения:
1.1. Саморегулируемая организация (СРО) – некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг), или рынка произведенных товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
1.2. Акт сдачи-приемки проектно – сметной документации (далее «ПСД») – документ, применяемый для приемки выполненных Исполнителем работ. Оформляется Исполнителем, проверяется и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
1.3. Дефектная смета – документ, оформляемый в случае, если в процессе выполнения Работ, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых им на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на Объекте, для которых разрабатывалась проектно-сметная документация. Составляется Заказчиком совместно с Исполнителем. В дефектной смете отражаются все обнаруженные недостатки и, кроме прочего, определяются даты их устранения. 
1.4. Календарный план выполнения работ – документ, являющийся приложением к договору, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работ.
1.5. Качество проектно-сметной документации - требования, предъявляемые техническим заданием, ТУ, СНиП, государственными стандартами, стандартами СРО, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика и другими действующими нормативными актами Российской Федерации. 
1.6. Накладная - документ, применяемый для приема-передачи комплекта готовой документации. Оформляется Исполнителем и подписывается уполномоченными представителями Сторон. Дата подписания накладной обеими сторонами  подтверждает получение Заказчиком разработанной и согласованной проектно-сметной документации, но не является документом, подтверждающим приемку работ.
1.7. Недостатки – дефекты; допущенные отступления от требований к качеству технического заключения.
1.8. Объект – сооружение по которому разрабатывается проектно – сметная документация в рамках настоящего договора.
1.9. Отчетный период – календарный месяц (с первого по последний день месяца включительно).
1.10. Представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных договором. 
1.11. Представитель Исполнителя – лицо, назначенное и уполномоченное Исполнителем для выполнения задач, определенных договором. 
1.12. Проектно-сметная документация –– совокупность документов (расчетов, чертежей и т.д.), содержащая решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования к Объектам, а также включающая сметную стоимость, необходимых для выполнения работ по объектам.
1.13. Техническое задание – перечень требований, условий, целей, поставленных и утвержденных Заказчиком в письменном виде, документально оформленных и выданных Исполнителю.

2. Предмет договора
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по разработке______________________________________________(далее «Работы») ______________________________________________________(далее «Объект»), выполняемых и оплачиваемых в соответствии с Календарным планом (приложение №2 к настоящему договору), в полном объеме и в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящему договору), строительными нормами и правилами, государственными стандартами.
2.2. Проектно-сметная документация, являющаяся предметом настоящего договора, должна соответствовать техническим, экономическим и другим требованиям технического задания, ТУ, СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации, стандартам СРО.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Цена договора  на разработку проектно-сметной документации  составляет ____________________ руб. (___________________ руб., ________ коп.), в том числе НДС 18% - ____________________ руб. (___________________ руб., ________ коп.).
3.2. В стоимость работ по настоящему договору не входят и подлежат дополнительной оплате на основании выставленных счетов:
3.2.1. Расходы за дополнительное количество экземпляров технической документации.
3.2.2. Оплата счетов согласующих организаций производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после выставления счетов этими организациями и в стоимость проектных работ не входит.
3.3. [bookmark: _GoBack]Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании подписанного акта сдачи-приёмки выполненных работ по объекту после прохождения разработанной ПСД всех необходимых согласований: в государственных органах, эксплуатирующих организациях, согласующих инстанциях и органах местного самоуправления, после получения положительного заключения экспертизы соответствия проектно-сметной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. 
Текущие платежи производятся Заказчиком за разработанную проектно-сметную документацию поэтапно, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к настоящему договору).
3.4. Заказчик осуществляет платежи Исполнителю в течение 3 (трех) банковских дней  за каждый прошедший этап в соответствии с Календарным планом.
3.5. В течение 3 (Трёх) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере ____________________________________________, включая НДС 18%. 
Выплата Исполнителю аванса по настоящему договору не производится
3.6. Оплата стоимости работ производится в рублях и в безналичном порядке. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Сроки выполнения работ
4.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы по договору в соответствии с Календарным планом выполнения работ.
4.2. Срок выполнения работ составляет ___________ (___________________) календарных дней с момента подписания договора.
Дата начала Работ – с даты заключения настоящего договора.
Дата окончания Работ – «___»__________ 20___ г. (в соответствии с Календарным планом выполнения работ).
4.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором.
4.4. Срок действия договора может быть пролонгирован в случае задержки финансирования для оплаты  этапов работ в соответствии с Календарным планом выполнения работ и оплаты счетов согласующих организаций со стороны Заказчика, выполненных в рамках исполнения обязательств по настоящему договору Исполнителем.

5. Обязанности сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора выполненные Исполнителем работы исходя из стоимости работ, определенных в п. 3.1 настоящего договора.
5.1.2. Производить приемку разработанной проектно-сметной документации от Исполнителя, обеспечить организацию проведения экспертизы, проверять и подписывать соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.3. Обеспечить выполнение работ, предусмотренных п. 2.1 настоящего договора, в установленный срок.
5.1.4. Рассмотривать в срок не более 2 (двух) дней с момента получения документов от  Исполнителя и направить письменный ответ по характеру полученных документов.
5.1.5. Осуществлять контроль за производством работ, их качеством и сроками выполнения в соответствии с согласованным сторонами Календарным планом выполнения работ.
5.1.6. Проводить оперативные совещания, контролировать сроки выпуска и комплектность документации, а также соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации выданному техническому заданию и условиям договора.
5.1.7. Оплатить фактически выполненные Исполнителем работы в случае досрочного расторжения настоящего договора в соответствии с п.7.5 настоящего договора.
5.1.8. Произвести окончательный расчет за выполненные по договору работы в установленном договором и действующим законодательством РФ порядке.
5.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя
обязательства в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего договора.
5.2.2. Выполнить все работы по настоящему договору собственными силами  или с привлечением субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федераци, условиями настоящего договора.
5.2.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Исполнителя, ответственных за ход работ по настоящему договору, известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей.
5.2.4. Согласовать разработанную проектно-сметную документацию в государственных органах, эксплуатирующих организациях, согласующих инстанциях и органах местного самоуправления и сдать по накладной готовую проектно-сметную документацию Заказчику.
5.2.5. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком  при осуществлении им контроля в ходе выполнения работ по настоящему договору.
5.2.6. Обеспечить устранение в согласованные с Заказчиком сроки недостатков, выявленных при выполнении работ по настоящему договору, в соответствии с п. 8.1. настоящего договора.
5.2.7. Представлять Заказчику:
- разработанную проектно-сметная документация в сроки, установленные Календарным планом выполнения работ на основании Акта приема-сдачи выполненных работ;
- прочую запрашиваемую информацию и материалы предоставлять в порядке, сроки и по формам, в согласованные с Заказчиком.
5.2.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора.
5.2.9. Устранять замечания и дополнять документацию в течение 10 рабочих дней и за собственный счет после получения от Заказчика  мотивированной письменной претензии относительно качества и состава документации до получения согласования.
5.2.10. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядными организациями, а также за наличие у привлеченных субподрядных организаций допусков к работам необходимых для выполнения работ в рамках настоящего договора в соответствии с Перечнем видов работ, внесенных в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ в рамках договора (Приложение №3 к настоящему договору).  
5.2.11. Исполнитель обязуется не заключать договоров (соглашений) на привлечение к работам по настоящему договору и не допускать к работам субподрядные организации, свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, которых не соответствует характеру поручаемых работ. 
5.2.12. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.
5.2.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях договора.

6. Права сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ в случае несоблюдения им  п.5.2 настоящего договора.
6.1.2. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Исполнителем работ. 
6.2. Исполнитель вправе:
6.2.1. Требовать от Заказчика соблюдения сроков при приемке работ по настоящему договору.
6.2.2. Получить оплату в соответствии со статьей 3 настоящего договора за выполненные в срок работы, предусмотренные настоящим договором
6.2.3. Выполнить работы досрочно и получить за них оплату в соответствии со статьей 3 настоящего договора.
6.2.4. Привлекать субподрядные организации для выполнения работ.
6.3. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и обязанности, определенные действующими правовыми актами РФ.

7. Порядок сдачи и приемки документации
7.1. Состав документации, выполняемой по настоящему договору, определяется техническим заданием, ТУ, СНиП и другими действующими нормативными актами Российской Федерации, условиями настоящего договора.
7.2. Приемка работ по каждому этапу, предусмотренному Календарным планом, производится составлением соответствующего Акта сдачи-приемки. Исполнитель может приступать к выполнению следующего этапа, если не  сдан Заказчику предыдущий этап выполнения работ по Акту сдачи-приемки.
7.3. Готовность проектно-сметной документации по объекту подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
7.3.1. После выполнения работ и согласования проектно-сметной документации в соответствии с Календарным планом выполнения работ Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной полную документацию с приложением комплектов готовой документации в количестве и комплектности, согласно техническому заданию. Сметная документация предоставляется в печатном виде и на электронном носителе в формате Excel.
7.3.2. При выявлении в ПСД и (или) результатах инженерных изысканий недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчетов, чертежей, схем и т.п.) по вине Исполнителя, составляется акт и устанавливается срок для устранения замечаний Исполнителем.
7.3.3. Приемка Работ Заказчиком  осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения Заказчиком полной проектно-сметной документации с приложением комплектов готовой документации в количестве и комплектности. 
В указанный срок Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Моментом перехода права собственности на проектно-сметную документацию является оплата по подписанным актам сдачи-приемки выполненных работ Сторонами.
После истечения указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

7.4. Если в процессе выполнения работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика  немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Заказчиком  уведомления о приостановлении работ.
7.5. В случае досрочного прекращения работ по настоящему договору Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту сдачи-приемки выполненных работ разработанную им в полном объеме документацию на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость.

8. Гарантии
8.1. Исполнитель гарантирует:
- соответствие разрабатываемой проектно-сметной документации техническому заданию, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, 
- своевременное устранение за свой счет недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объектах, для которых разрабатывалась данная ПСД.
8.2. Гарантийный срок на проектно-сметную документацию начинается с даты подписания окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ и составляет 1 год.
8.3. Для участия в составлении дефектной сметы, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.
8.4. Исполнитель обязан приступить к выполнению работ, в том числе в рамках гарантийных обязательств, в срок не более 10 (десяти) рабочих  дней с момента подписания Дефектной сметы.
8.5. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

9. Ответственность сторон
9.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объекте, для которых разрабатывалась данная проектно-сметная документация и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим договором, статьей 761 Гражданского Кодекса Российской Федерации, действующим законодательством.
9.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по срокам работ на Объекте в соответствии с этапами, установленными Календарным планом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере:
- 0,1% от стоимости этапа по Объекту за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения данного этапа производства работ в случае просрочки продолжительностью от 1 до 10 календарных дней;
- 0,2% от стоимости этапа по Объекту за каждый день просрочки до фактического завершения выполнения данного этапа производства работ в случае просрочки продолжительностью свыше 10 календарных дней.
Неустойка взимается со следующего дня, после дня, на который в соответствии с графиком выполнения работ приходится завершение просроченного этапа, до дня (включительно), когда работы по просроченному этапу выполнения работ сдаются Исполнителем Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим договором. Документом, свидетельствующим о нарушении сроков выполнения этапов работ, является Акт простоя.
9.3. За каждый зафиксированный Заказчиком факт допуска Исполнителем к работам субподрядных организаций, не соответствующих условиям настоящего Договора - штраф в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей;
9.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком  выполненных работ, Исполнитель вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате Исполнителю, за каждый день просрочки.
9.5. Предусмотренные настоящим договором меры ответственности применяются при условии направления Стороне, нарушившей свои обязательства по договору, соответствующего письменного требования (Претензии) другой Стороной.
9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора
9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
9.8. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

10. Свидетельства, лицензии, сертификаты и разрешения
10.1. Исполнитель  на все время действия договора  должен иметь свидетельство саморегулируемой организации  о допуске к видам работ в соответствии с  Перечнем видов работ, внесенных в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ в рамках договора (Приложение № 3 к настоящему договору).

11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда в установленном порядке.
11.2. При возникновении между Исполнителем и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза.
Расходы на независимую экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Исполнителя – обе стороны поровну.
11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

12. Срок действия договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» ________________ 20___г. Окончание срока действия догвоора влечет прекращение обязательств сторон по Договора (за исключением выполнения обязательств в период Гарантийного срока).

13. Заключительные положения
13.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
13.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках договора, иначе как с письменного согласия Сторон.
13.3. Любое уведомление по договору дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в настоящем договоре.
13.4. Претензии, ответы на претензии, предписания, уведомления о нарушении условий договора, уведомления (предложения) о расторжении, а также рекламационные акты направляются только заказным или ценным письмом получателю по его фактическому адресу, либо вручаются под расписку уполномоченному лицу адресата.
13.5. При выполнении договора во всем, что не предусмотрено его условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
13.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
13.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

14. Приложения к договору
1.	Приложение № 1 - Техническое задание.
2.	Приложение № 2 – Календарный план.
3.	Приложение № 3 - Перечень видов работ, внесенных в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ в рамках данного договора.

15. Контактная информация сторон

15.1. Фактический адрес Заказчика:
Телефон Заказчика:                 
Факс Заказчика:
Адрес электронной почты Заказчика:
15.2. Фактический адрес Исполнителя:
Телефон Исполнителя:
Факс Исполнителя:
Адрес электронной почты Исполнителя:
15.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет остальных участников настоящего договора в срок 1 (один) рабочий день. 

18. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
	Исполнитель:

	












	



	«Заказчик»
_________________ /_______________/
	«Исполнитель»
__________________ /__________________/




Приложение № 1
к договору 
от «___» ____________20___г. 
№________________________ 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ








	«Заказчик»
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН


	«Заказчик»
__________________ /__________________/
	«Исполнитель»
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 Приложение № 2
к договору 
от «___» ____________20___г. 
№________________________ 

Перечень видов работ по подготовке проектной документации
утвержден Приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации № 624 от 30 декабря 2009 г.
(в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294)

ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
II. Виды работ по подготовке проектной документации.
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы  по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов
6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений
7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
8. Работы по подготовке проектов организации строительства,  сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.


	«Заказчик»
__________________ /__________________/
	«Исполнитель»
___________________ /__________________/



___________________/_________________________/                              ___________________/_________________________/
                 (подпись)                                     (расшифровка)                                                                                        (подпись)                                     (расшифровка)
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